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Znak sprawy: RRN.6740.01.2017.RA1 Wierzbica, dnia 4 wrzes$nia 2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Ogloszenie w BZP nr 582687-N-2017 z dnia 2017-09-04 r.
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie:

»Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow uzytecznosci publicznej w Gminie
Wierzbica” - POMPY CIEPLA

,Gleboka  modernizacja  energetyczna  z kompleksowym  uwzglednieniem
odnawialnych zrodet energii w budynkach gminy Wierzbica: Urzgedu Gminy
w Wierzbicy, Publicznej Szkoty Podstawowej w Wierzbicy, Publicznej Szkoty
Podstawowej w Polanach, Publicznej Szkoly Podstawowej w Zalesicach oraz
Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej, zmierzajaca do obnizenia
kosztow uzytkowania oraz poprawy funkcjonalnosci budynkow dla mieszkancow”.

Adres do korespondencji pisemnej:
Gmina Wierzbica, ul. Kosciuszki 73,
26-680 Wierzbica

Adres poczty elektronicznej:
przetargi@wierzbica.pl

Numer faksu: 48 618-36-11

W przypadku korzystania ze $rodkéw komunikacji elektronicznej zaleca sig
korzystanie z poczty elektronicznej, natomiast z faksu proponuje si¢ korzystanie
tylko w przypadku braku mozliwosci korzystania z poczty elektroniczne;j.

Zatwierdzono w dniu: 04.09.2017r.

Wojt Gminy Wierzbica
/-1 Zdzistaw Dulias

,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Wierzbica”
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1. ZAMAWIAJACY
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Gmina Wierzbica
NIP 948-23-82-481
REGON 67 02 24 054

Reprezentowana przez: Waéjta Gminy Wierzbica.

Jednostka prowadzaca postepowanie.

Urzad Gminy Wierzbica, 26 — 680 Wierzbica, ul. Kosciuszki 73.
NIP 799-145-80-33

REGON 00 05 47 419

tel. 0-48 618-36-10, fax 0-48 618-36-11

bip.wierzbica.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie zamoéwienie publicznego jest prowadzone na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164
ze zm.) dalej nazywanej Ustawag Pzp w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci nie
przekraczajacej kwoty okre§lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
dalej nazywanej SIWZ maja zastosowanie przepisy Ustawy Pzp oraz aktow prawnych
wydanych na jej podstawie, w szczegdlnosci rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
16 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od
wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126).

Do czynnosci podejmowanych przez zamawiajacego 1 wykonawcow stosowac si¢ bedzie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 380
Z pOzniejszymi zmianami), jezeli przepisy Ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest poprawa efektywnosci energetycznej
budynkow uzytecznosci publicznej w Gminie Wierzbica w nastepujgcym zakresie:

A. Budynek Urzedu Gminy w Wierzbicy ul. Kosciuszki 73, 26-680 Wierzbica, Dz. nr
2077/60;2077/16;2077/48, obrgb 0012:

Zadanie 3. Montaz systemu pomp ciepta z dolnym zrédtem ciepta (odwiertami) 0 mocy 156
kW, modernizacja (przebudowa) instalacji c.o i c.w.u.

B. Budynek Publicznej Szkoly Podstawowej w Wierzbicy ul. Zeromskiego 62, 26-680
Wierzbica, Dz. nr 2077/66, obreb 0012:

Zadanie 3. Montaz systemu pomp ciepta z dolnym zrodtem ciepta (odwiertami) 0 mocy 264
kW, modernizacja (przebudowa) instalacji c.o. i c.w.u.

C. Budynek Publicznej Szkoly Podstawowej w Rudzie Wielkiej ul. Ruda Wielkal91b, 26-
680 Wierzbica, Dz. nr 557/5, obrgb 0008:

Zadanie 3. Montaz systemu pomp ciepta z dolnym zrodtem ciepta (odwiertami) 0 mocy 264
kW, modernizacja (przebudowa) instalacji c.o. i c.w.u.

,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Wierzbica”
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D. Budynek Publicznej Szkoly Podstawowej w Polanach ul. Polany 141, 26-680 Wierzbica,
Dz. nr 259, obreb 0005:
Zadanie 3. Modernizacja (przebudowa) instalacji c.o. i c.w.u.

E. Budynek Publicznej Szkoly Podstawowej w Zalesicach ul. Zalesice 31b, 26-680
Wierzbica, Dz. nr 186/2,187/3, obreb 0014:

Zadanie 3. Montaz systemu pomp ciepta z dolnym Zrédlem ciepta (odwiertami) 0 mocy
156 kW, modernizacja (przebudowa) instalacji c.o. i c.w.u.

Kwota jaka zamierza zamawiajacy przeznaczy¢ na realizacje zadania wynosi brutto:

4 166 275.45zt PLN

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

3.1.

WYKONANIE INSTALACJI POMP CIEPLA DLA BUDYNKOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE WIERZBICA:
Urzad Gminy w Wierzbicy, Publiczna Szkola Podstawowa w Wierzbicy, Publiczna
Szkola Podstawowa w Rudzie Wielkiej, Publiczna Szkola Podstawowa w Polanach,
Publiczna Szkola Podstawowa w Zalesicach

3.1.1. Kompleksowy montaz pompy ciepla z dolnym Zr6dlem ciepla o mocy 156 kW oraz
przebudowa (modernizacja) instalacji c.0.i c.w.u. wraz z montazem cieplomierza dla
budynku Urzedu Gminy w Wierzbicy.

W ramach zadanie zostanie wykonane:

1.0rganizacja placu budowy.

2.Roboty ziemne — odwierty, studzienki,sondy.

3.Modernizacja instalacji wentylacji.

4.Instalacja pomp ciepta z dolnym zrédtem ciepta (odwiertami).

5.Montaz cieplomierza.

6.Modernizacja instalacji CO i CWU.

7.Instalacje elektryczne i automatyka.

8.Zdalna instalacja kontrolna.

9.Porzadkowanie terenu i wywoz gruzu.

10.Inwentaryzacja powykonawcza.

11. Montaz zaworow termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaz licznika c.w.u.

12. Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe zwigzane z adaptacja pomieszczenia kotlowni
na instalacje pompy cieplfa.

13. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja
techniczno-projektowa stanowigca zataczniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, ktora obejmuje:

- Projekt budowlany rozbudowy zrédta ciepta o pompe ciepta 0 mocy 156
kW dla budynku Urzedu Gminy w Wierzbicy,

- Plan sytuacyjny PC_UG Wierzbica,

- Rzut kottowni_PC_UG Wierzbica,

- Schemat hydrauliczny PC_UG Wierzbica,

- Wpiecie zaworu w instalacje PC_UG Wierzbica,

,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Wierzbica”
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- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot  PC_UG
Wierzbica,
- Przedmiar robot.
Zakaczniki te stanowig integralng cz¢s¢ SIWZ.

3.1.2. Kompleksowy montaz dwoch pomp ciepla z dolnym Zrédlem ciepla o lacznej mocy 264 kW
oraz przebudowa (modernizacja) instalacji c.0.i c.w.u. wraz z montazem cieplomierza dla
budynku Publicznej Szkoly Podstawowej w Wierzbicy.

W ramach zadanie zostanie wykonane:

1.0rganizacja placu budowy.

2.Roboty ziemne — odwierty, studzienki,sondy.

3.Modernizacja instalacji wentylacji.

4.Instalacja pomp ciepta z dolnym zroédiem ciepta (odwiertami).

5.Montaz cieplomierza.

6.Modernizacja instalacji CO i CWU.

7.Instalacje elektryczne i automatyka.

8.Zdalna instalacja kontrolna.

9.Porzadkowanie terenu i wywoz gruzu.

10.Inwentaryzacja powykonawcza.

11. Montaz zaworow termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaz licznika c.w.u.

12. Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe zwigzane z adaptacja pomieszczenia kottowni
na instalacje¢ pomp ciepta.

13. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja
techniczno-projektowa stanowigca zalaczniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, ktora obejmuje:

- Projekt budowlany rozbudowy zrédta ciepta o pompe ciepta o mocy 264
kW dla budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Wierzbicy,

- Plan sytuacyjny PC_PSP Wierzbica,

- Rzut kottowni PC PSP Wierzbica,

- Schemat hydrauliczny PC_PSP Wierzbica,

- Wpiecie zaworu w instalacj¢ PC_PSP Wierzbica,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét  PC PSP
Wierzbica,

- Przedmiar robot.

Zalaczniki te stanowig integralng czes¢ SIWZ.

3.1.3. Kompleksowy montaz dwoch pomp ciepla z dolnym Zrodlem ciepla o lacznej mocy 264 kW
oraz przebudowa (modernizacja) instalacji c.0.i c.w.U. wraz z montazem cieplomierza dla
budynku Publicznej Szkoly Podstawowej w Rudzie Wielkiej.

W ramach zadanie zostanie wykonane:

1.0rganizacja placu budowy.

2.Roboty ziemne — odwierty, studzienki,sondy.

3.Modernizacja instalacji wentylacji.

4.Instalacja pomp ciepta z dolnym zrodtem ciepta (odwiertami).
5.Montaz cieptomierza.

6.Modernizacja instalacji CO i CWU.

7.Instalacje elektryczne i automatyka.

8.Zdalna instalacja kontrolna.

,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Wierzbica”
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9.Porzadkowanie terenu i wywoz gruzu.

10.Inwentaryzacja powykonawcza.

11. Montaz zawordw termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaz licznika c.w.u.

12. Roboty przygotowawcze 1 wykonczeniowe zwigzane z adaptacja pomieszczenia kottowni
na instalacje pomp ciepta.

13. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia okresla dokumentacja
techniczno-projektowa stanowigca zatgczniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, ktora obejmuje:

- Projekt budowlany rozbudowy zrédta ciepta o pompe ciepta o mocy 264
kW dla budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Rudzie Wielkiej,

- Plan sytuacyjny_PC_PSP Ruda Wielka,

- Rzut kotlowni_PC PSP Ruda Wielka,

- Schemat hydrauliczny PC_PSP Ruda Wielka,

- Przekrdj pomieszczenia wymiennika co PC_ PSP Ruda Wielka,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robét  PC PSP Ruda
Wielka,

- Przedmiar robot.

Zataczniki te stanowig integralng czgs¢ SIWZ.

3.1.4. Kompleksowy montaz pompy ciepla z dolnym Zr6dlem ciepta o mocy 156 kW oraz
przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montazem cieplomierza dla
budynku Publicznej Szkoly Podstawowej w Zalesicach.

W ramach zadanie zostanie wykonane:

1.0rganizacja placu budowy.

2.Roboty ziemne — odwierty, studzienki,sondy.

3.Modernizacja instalacji wentylacji.

4.Instalacja pomp ciepla z dolnym zrodtem ciepta (odwiertami).

5.Montaz cieplomierza.

6.Modernizacja instalacji CO i CWU.

7.Instalacje elektryczne i automatyka.

8.Zdalna instalacja kontrolna.

9.Porzadkowanie terenu 1 wywoz gruzu.

10.Inwentaryzacja powykonawcza.

11. Montaz zawordw termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaz licznika c.w.u.

12. Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe zwigzane z adaptacja pomieszczenia kotlowni
na instalacje pompy ciepta.

13. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja
techniczno-projektowa stanowigca zataczniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, ktora obejmuje:

- Projekt budowlany rozbudowy zrédta ciepta o pompe ciepta o mocy 156
kW dla budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Zalesicach,
- Plan sytuacyjny PC_PSP Zalesice,
- Rzut kotlowni_PC_PSP Zalesice,
- Schemat hydrauliczny PC_PSP Zalesice,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot _ PC PSP
Zalesice,
- Przedmiar robot.
Zakaczniki te stanowig integralng czgs¢ SIWZ.

,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Wierzbica”
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UWAGA: Zamawiajacy zastrzega, Ze roboty instalacyjne wewnatrz klas lekcyjnych moga zostaé
wykonane tylko w okresie wakacji a roboty zwigzane z przebudowa instalacji c.o. po zakonczeniu
okresu grzewczego.

3.2.Szczegblowy zakres iloSciowy i rzeczowy zadan okres$lony jest w projektach budowlanych,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, kosztorysie ofertowym (przedmiarze robot
ogolnych warunkach umowy, stanowigcych zatacznik do niniejszej SIWZ, ktéry Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykona¢ w ramach niniejszego zamdwienia.

3.3. Prace towarzyszace oraz roboty tymczasowe nie objete dokumenatcja projektowa i przedmiarem
robot, a konieczne do uwzglednienia w cenie oferty oraz inne obowigzki Wykonawcy:

a) Pelna obsluga geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z inwentaryzacja powykonawcza
zadania.

b) Zapewnienic osoby (osob) pehlniacej funkcje kierownika budowy dla calej inwestycji oraz
kierownikow robot budowlanych dla robot instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych na
zasadach okreslonych w ustawie Prawo budowlane, posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

c) W przypadku instalacji pomp ciepta (dolne Zroédto) zapewnienie nadzoru uprawnionego geologa,
oraz uprawnionego kierownika wiercenia i wiertacza a takze, zapewnienie opracowania
dokumentacji geologicznej wykonanych robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie szczegélowych wymagan dotyczacych innych dokumentacji
geologicznych.

d) Udziat uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy i robot budowlanych
oraz nadzorujgcego geologa, na kazde zadanie Zamawiajacego, w naradach techniczno -
koordynacyjnych na budowie z udziatem inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela
Zamawiajacego.

e) Udziat uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy wraz z kierownikiem budowy i kierownikiem
robot budowlanych w przegladach gwarancyjnych na kazde zadanie Zamawiajacego.

f) Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za sprzet i urzadzenia na terenie budowy.

g) Doprowadzenie terenu budowy oraz sgsiednich nieruchomosci do nalezytego stanu i porzadku po
wykonaniu rob6t budowlanych.

h) Przygotowanie dokumentacji do odbioru koncowego — m.in. zlecenie wykonania badan instalacji
elektrycznej, sanitarnej, c.0., dokumentacje geologiczng wykonanych prac wiertniczych,
zgromadzenie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie zastosowanych materialow 1
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie, o$wiadczenie kierownika budowy o jej
zakonczeniu itp.

i) Wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynkéw wg obowigzujacych przepisow.

j) Wykonanie robot tymczasowych nie objetych dokumentacija techniczng i przedmiarami robot a
koniecznych do wykonania ze wzgledu na sztuke¢ budowlang, zasady wiedzy technicznej |
obowigzujgce przepisy prawa.

k) Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego dziatki.

I) Wykonanie wszelkich innych prac nie ujetych w SIWZ, a koniecznych do wykonania zadania
zgodnie ze sztukg budowlang w celu przekazania go do eksploatacji.

Przed zlozeniem oferty Zamawiajacy sugeruje Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej
terenu budowy i przedmiotowych budynkow celem dokladnego rozpoznania, co do ryzyka,
trudnosci i wszelkich innych okolicznosci (w tym uwzglednienia w ofercie prac nie ujetych w
dokumentacji projektowej, przedmiarach i SIWZ), ktore moga wplyna¢ na ceng oferty i termin
wykonania zaméwienia.

,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Wierzbica”
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UWAGA: Dolaczony do niniejszej SIWZ przedmiar jest jedyvnie materialem pomocniczym do
wyceny przedmiotu zamowienia, niemniej jednak Zamawiajacy wymaga, aby w zlozonej ofercie
Wykonawca ujal i wycenil wszystkie pozycje zawarte w przedmiarze.

3.4.W przypadku, gdy w SIWZ lub zatacznikach wskazano znak towarowy, patent, pochodzenie,
zrodto lub szczegolny proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego producenta, wykonawce, Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy to traktowac jako
wyktadnik oczekiwan jakosci i nalezy przyjac, iz to sa wskazania przyktadowe i w kazdym
przypadku uznaje, ze wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”.

Zamawiajgcy dopuszcza proponowanie innych materiatow i urzadzen, pod warunkiem, ze
zagwarantuja one realizacje zaméwienia zgodnie z zapisami SIWZ i zatacznikami oraz
zapewnig uzyskanie parametrow technologicznych i jakosciowych oraz standardu wykonania
nie gorszych od zatozonych w dokumentacji technicznej, a takze nie beda powodowac:
istotnych zmian konstrukcyjnych, przyjetej technologii, pogorszenia jakosci oraz zmian w
wydanych postanowieniach, decyzjach, uzgodnieniach i pozwoleniach.
W miejscu gdzie Zamawiajacy dokonuje opisu przedmiotu zamowienia przez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiajacy dodaje wyrazy ,,lub rownowazne” oraz dopuszcza rozwigzania rownowazne.
3.5.Przedmiot zamowienia nalezy realizowa¢ w sposob uwzgledniajacy wymagania w zakresie
dostepnosci dla osob niepelnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikow.

3.6.Zamawiajacy dopuszcza korzystanie z podwykonawcow.

3.6.1.Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ w formularzu ofertowym (zalacznik nr 1 do SIWZ)
czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podaé firmy
(oznaczenie przedsigbiorstwa) podwykonawcow.

3.6.2.W przypadku podpisania umowy wykonawca bedzie zobowigzany, aby przed przystapieniem do
wykonania zamowienia podat - o ile sg juz znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.
Wykonawca bedzie zawiadamial podczas realizacji umowy zamawiajacego 0 wszelkich
zmianach danych dotyczacych podwykonawcow, a takze przekazywat informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robotbudowlanych lub ustug. Wykonawca bedzie zobowigzany zglosi¢ podwykonawcow na
zasadach okreslonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamowien publicznych.

3.6.3.Jezeli pozniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wskazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniaja
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Kary umowne za nieprawidtowe zgtaszanie
podwykonawcow oraz realizowanie na ich rzecz ptatnosci okreslone sg we wzorze umowy.

3.7. Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zamowienie udzieli zamawiajgcemu gwarancji na zasadach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty
wynosi 36 miesigcy liczac od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca moze
zaproponowac dtuzszy okres, maksymalnie przedtuzajac okres minimalny o dodatkowe 24 miesiace,
co bedzie uwzglednione podczas oceny i badania ofert na zasadach okreslonych w rozdziale Kryteria
oceny ofert (rozdziat 13 SIWZ).

,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Wierzbica”



Fund i jska  [ER
e, (Dazowsze, i N

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego ol

UWAGA:

Udzielajac gwarancji wykonawca zapewnia bezplatne czynnosci przegladow gwarancyjnych
w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zamowienia, wiec powinien ten koszt
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu. Przeglady beda odbywaly si¢ na pisemne Zzadanie
Zamawiajacego.

Wykonawca, ktoremu zostanie udzielone zamowienie udzieli zamawiajacemu rekojmi na
przedmiot umowy na okres 60 miesiecy. Bieg okresu r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym
liczac od daty odbioru koficowego robot.

3.8. Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na

podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia: wykonywanie prac objetych zakresem zamowienia wskazanym w rozdziale 3
SIWZ w tym prac fizycznych oraz operatoréw sprzetu (z wyjatkiem obstugi geodezyjne;j,
kierownika budowy/robot budowlanych, geologa nadzorujacego), jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z p6zn. zm.).
Obowiazek ten dotyczy takze podwykonawcow - wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazde;j
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia
na umowe¢ o prace wszystkich oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnos$ci. Szczegdtowe
zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego
obowigzku przez zamawiajacego zawarto we wzorze umowy stanowigcym zatacznik do SIWZ.

3.9. Sposob dokumentowania zatrudnienia os6b na umowg¢ o pracg, uprawnienia zamawiajacego w
zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan dotyczacych zatrudniania na umowe
oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych wymagan zawarte zostaly we wzorze umowy
stanowigcym integralng cze$¢ SIWZ (zalacznik nr 5 do SIWZ).

3.10. Zamawiajacy nie dopuszcza skladanie ofert czesciowych. Oferte nalezy ztozy¢ zgodnie ze
wzorem formularza ofertowego stanowiacego zatacznik nr 1 do SIWZ. W zakres zaméwienia
wchodza wszystkie prace, czynnosci oraz roboty, ktore nalezy zrealizowa¢ by przedmiot
zamowienia osiagnal planowane efekty energetyczne i ekologiczne, jak i gotowosé do
eksploatacji, zostal wykonany nalezycie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i
sztukg budowlang.

3.11.Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

3.12.0ferty nie zawierajace petnego zakresu przedmiotu zamowienia zostang odrzucone.

3.13.Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamowienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp.

3.14.Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamdwienia dokonywane bgda w walucie
polskiej (PLN).

3.15.Zamawiajacy nie zawiera umowy ramowe;j.

3.16.Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

3.17.Zamawiajacy nie zastrzega samodzielnego wykonania kluczowych cze$ci zamowienia.

3.18.0znaczenie przedmiotu zamdwienia za pomocg kodéw CPV:

45 000 000-7 Roboty budowlane

45 321 000-3 Izolacja cieplna

45 421 000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

42 443 000-4 Roboty elewacyjne

42 261 000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45 511 110-5 Pompy grzewcze

45 331 000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45 332 000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45 331 200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

45 261 215-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych
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45 311 000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45 315 300-1 Instalacje w zakresie zasilania elektrycznego
45 453 000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Zamoéwienie nalezy zrealizowa¢ w okresie od daty zawarcia umowy do:
- 30 listopada 2017r. | etap i 30 czerwca 2018r. lletap
Poszczegdlne roboty na obiektach nalezy wykonaé nie p6zniej niz we wskazanych terminach.
Faktury czgsciowe moga by¢ wystawione nie wczesniej jak po wskazanych terminach.

5. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ DOKUMENTOW
POTWIERDZAJACYCH SPELNIENIE WARUNKU UDZIALU W POSTEPOWANIU:

5.1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ wykonawcy, ktorzy:
5.1.1. Nie podlegaja wykluczeniu.
5.1.2. Spelniaja warunki udzialu w postepowaniu dotyczace:

a) Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej
o ile wynika to z odrebnych przepisow.

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

C) Zdolnosci technicznej lub zawodowe;.

5.2. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsigwzigcia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wpltyw
na realizacj¢ zamowienia.

5.3. Wykonawca ubiegajacy si¢ o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia musi spetnia¢ warunki
udzialu w postepowaniu dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej (okreslone
szczegblowo w rozdziale 5 pkt 5 SIWZ).

5.4. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéow udzialu w postgpowaniu w
stosownych sytuacjach polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych
podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach innych podmiotéw, musi udowodnié
zamawiajacemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. Zamawiajacy oceni,
czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno$ci techniczne lub zawodowe,
pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

Uwaga: W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych
podmiotow, jesli podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub uslugi, do realizacji
ktorych te zdolnosci sa wymagane.

Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe podmiotu udostgpniajacego zasoby, nie
potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu, lub zachodza
wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, zamawiajacy zazada, aby wykonawca w
terminie okre§lonym przez zamawiajgcego:
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- zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiazatl si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamowienia, jezeli wykaze
zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczng.

5.5. Jako spelniajacy warunki udziatu w postepowaniu zostang ocenieni wykonawcy, ktorzy w
zakresie warunku okreslonego w pkt 1.2 lit. ¢ wykaza:

5.5.1. Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie wykonat nalezycie, w
szczegbInosci zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt 1
robot¢ budowlang odpowiadajagca swoim rodzajem przedmiotowi zamoéwienia
(budynki lub budowle uzytecznosci publicznej) o warto$ci nie mniejszej niz:

dla zadania POMPY CIEPLA — 1 000 000,00 zt brutto.

a) W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajqcych sig o udzielenie zamowienia lub
korzystania z zasobow podmiotow trzecich na podstawie art. 22a ustawy Pzp,
minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostepniajgcy zasoby musi
posiadaé pelne doswiadczenie wskazane w warunku udziatu w postepowaniu.

b) Wartosci podane w dokumentach potwierdzajgcych spetnienie warunku w walutach
innych niz wskazane przez Zamawiajgcego Wykonawca przeliczy wg sredniego
kursu NBP na dzien ogloszenia postgpowania.

5.5.2. Dysponowanie osoba, ktora begdzie petnita funkcje kierownika budowy, posiadajaca
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci
umozliwiajacej jej pelnienie tej funkcji na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
budowlane budowlanymi, ktora w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert pelnita funkcje¢ kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty
budowlanej odpowiadajacej swoim rodzajem przedmiotowi zaméwienia o wartosci nie
mniejszej niz:
dla zadania POMPY CIEPLA —1 000 000,00 zI brutto.

a) Wykazujgc spetlnianie warunku udziatu w postgpowaniu nalezy podaé informacje o
doswiadczeniu kierownika budowy w kierowaniu robotami budowlanymi (nalezy
zamiesci¢ dane o minimum 1 robocie budowlanej obejmujqcej wskazane w pkt 5.2.
roboty - w tym dane o wartosci robot, ktorymi ta osoba kierowata, w celu weryfikacji
spetniania warunku udziatu w postepowaniu,).

b) Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazaé osobe bedgcq
obywatelem panstwa cztonkowskiego, ktora nabyla kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dzialalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne  wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej — zgodnie z wlasciwymi przepisami, w szczegolnosci z ustawg z 18 marca
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach
czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63,poz. 394) oraz ustawq z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzqgdach zawodowych architektow oraz inZynierow
budownictwa (tj. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946), ktorg przedstawi Zamawiajgcemu przed
Zawarciem umowy.

5.5.3. W przypadku wykonawcdw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia:

a) warunek udzialu w postgpowaniu, o ktorym mowa w pkt 3 musi zostac
spetniony przez wykonawcow lacznie;

,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Wierzbica”
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b) brak podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamdwienia musi
zosta¢ wykazany przez kazdego z wykonawcoéw odrebnie.

5.5.4. Oferty wykonawcow, ktorzy wykaza spelnianie wymaganych warunkow zostang
dopuszczone do badania i oceny.

5.5.5. W celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu wykonawcy sa
zobowigzani ztozy¢ nastepujace dokumenty:

a) Razem z oferta oswiadczenie wstepne o spetnianiu warunkow udziatu w
postepowaniu wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do SIWZ — na zasadach
okreslonych w rozdziale 6 SIWZ.

b) Na wezwanie zamawiajacego skierowane do wykonawcy po dokonanej
analizie i badaniu ofert (tylko wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona,
jako najkorzystniejsza):

- wykaz robo6t budowlanych wykonanych nie weze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i
podmiotow, na rzecz ktdrych roboty te zostaly wykonane, z zalaczeniem dowodoéw
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczego6lnosci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskaé¢ tych dokumentow - inne dokumenty — wg wzoru stanowigcego
zalgcznik nr 3 do SIWZ

- wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbgednych do
wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - zatgcznik nr 4 do

SIwz

5.5.6. Jezeli wykonawca nie zlozy o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt 5.5.5 a) lub
dokumentow, o ktérych mowa w pkt 5.5.5 b) lub dokumenty s3 niekompletne,
zawierajg bledy lub budza wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy
wezwie do ich ztozenia, uzupehienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w
terminie przez siebie wskazanym, chyba Zze mimo ich zloZenia, uzupelnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

5.5.7. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia dokumentéw wskazanych w pkt 5.5.5 b)
na wezwanie zamawiajacego, jezeli zamawiajacy posiada aktualne o§wiadczenia lub
dokumenty dotyczace tego wykonawcy potwierdzajace spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu lub moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogdlnodostgpnych baz
danych, w szczeg6lnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych zadania publiczne
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

W tym celu zaleca si¢, aby wykonawca na wezwanie zamawiajacego przeslane w

trybie art. 26 ust. 2 ustawy zamiast zlozy¢ wymagane dokumenty wskazal, w jakim

konkretnie postepowaniu zlozyl dokumenty bedace w posiadaniu zamawiajacego
lub w jaki sposéb sa one dostepne dla zamawiajacego - w celu umozliwienia ich
identyfikacji.

5.5.8. Dokumenty wskazane w pkt 5.5.5 a) — 5.5.5 b) powinny by¢ aktualne na dzien ich
ztozenia.
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5.5.9. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym nalezy sktada¢ wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.

5.5.10. Oswiadczenie wskazane w pkt 5.5.5 a) sktada si¢ w formie oryginatu.

5.5.11. Dokumenty wskazane w pkt 5.5.5 b) sktada si¢ w formie oryginatu lub kserokopii za
zgodnos¢ z oryginatem.

5.5.12. Wykonawcy, ktorzy nie wykaza spelniania wymaganych warunkéw zostang
wykluczeni z postgpowania.

5.5.13. Jezeli jest to niezbgdne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o
udzielenie zamodwienia, zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé
wykonawcow do zlozenia wszystkich lub niektérych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu, speilniaja warunki udziatlu w
postepowaniu lub kryteria selekcji, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania,
ze ztozone uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do zlozenia
aktualnych oswiadczen lub dokumentow.

5.6. Przestanki wykluczenia wykonawcy z udzialu w postepowaniu.

5.6.1. Obligatoryjne przestanki wykluczenia:

Wykonawca podlega wykluczeniu z udziatu w postepowaniu w przypadku wystapienia
przestanek wskazanych w art. 24 ust. 1. ustawy Pzp.

5.6.2. Fakultatywne przestanki wykluczenia przewidziane w niniejszym postepowaniu:
Zamawiajacy dodatkowo wykluczy z udziatu w postepowaniu takze wykonawce wobec
ktérego zachodza przestanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 8
ustawy Pzp, tj. wykonawce:

a) w stosunku do ktdrego otwarto likwidacjg, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
poz. 978, z pdzn. zm.) lub ktorego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktéry po ogloszeniu upadio$ci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U.
z 2015 r. poz. 233, z pdzn. zm.);

b) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowiazki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegdlnosci, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamdwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
srodkow dowodowych - jezeli nie uptynely 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia
bedacego podstawa wykluczenia;

C) jezeli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostaja w relacjach okreslonych w
art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z zamawiajgcym, osobami uprawnionymi do
reprezentowania Zamawiajacego, cztonkami komisji przetargowej lub osobami,
ktore ztozyly o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp - chyba ze jest
mozliwe zapewnienie bezstronnos$ci po stronie zamawiajacego w inny sposob niz
przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

d) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamowienia publicznego lub
umowe koncesji, zawartg z zamawiajacym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4
Pzp, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasgdzenia odszkodowania -
jezeli nie uptynely 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia bedacego podstawa
wykluczenia;

,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Wierzbica”
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e) ktéry naruszyl obowigzki dotyczgce ptatnos$ci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazac za
pomoca stosownych srodkow dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktorym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych
podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych
naleznosci.
5.6.3. W celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu wykonawcy sg
zobowigzani ztozy¢ nastepujace dokumenty:

Razem z ofertg:

a) Oswiadczenie wstepne o braku podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu wg
wzoru stanowiqgcego zatqcznik nr 2 do SIWZ.

Na wezwanie zamawiajgcego skierowane do wykonawcy po dokonanej analizie i

badaniu ofert (tylko wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona, jako

najkorzystniejsza):

b) Zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzgdu skarbowego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkdéw, wystawionego nie wezesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawartl porozumienie z wiasciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegdlnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozlozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania
decyzji wlasciwego organu;

C) Zaswiadczenie wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego
dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym organem w
sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegllnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu;

5.6.4. Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentoéw, o ktorych mowa w pkt 5.6.3 b) 1
5.6.3 ¢) sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca
ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace Ze nie zalega z optacaniem
podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart
porozumienie z wlasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleghych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu. Dokumenty te
powinny by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie
wydaje si¢ ww. dokumentdéw, zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym
odpowiednio o$§wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0s6b
uprawnionych do jego reprezentacji, lub o§wiadczenie osoby, ktorej dokument miat
dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sagdowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na
siedzib¢ lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
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W przypadku watpliwos$ci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic si¢ do wlasciwych organow odpowiednio kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
tego dokumentu.

5.6.5. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia
dokumenty wymagane w pkt 5.6.3 a) 1 5.6.3 ¢) lub 5.6.4. winny by¢ ztozone przez
kazdego z wykonawcow odrebnie.

5.6.6. Jezeli wykonawca nie zlozy o§wiadczenia, o ktorym mowa w pkt 5.6.3 a) lub
dokumentéw o ktorych mowa w pkt 5.6.3 b) i 5.6.3 ¢) lub 5.6.4. lub dokumenty sa
niekompletne, zawierajg btgdy lub budza wskazane przez zamawiajacego
watpliwosci, zamawiajacy wezwie do ich ztozenia, uzupetienia lub poprawienia lub
do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

5.6.7. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia dokumentow wskazanych w pkt 5.6.3 b)
1 5.6.3 ¢) lub 5.6.4. na wezwanie zamawiajacego, jezeli zamawiajacy posiada aktualne
o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy potwierdzajace spetnianie
warunkéw udzialu w postgpowaniu lub moze je uzyskac¢ za pomoca bezptatnych i
ogolnodostepnych baz danych, w szczego6lnosci rejestrow publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotdéw
realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
W tym celu zaleca si¢, aby wykonawca na wezwanie zamawiajacego przestane w
trybie art. 26 ust. 2 ustawy zamiast zlozy¢ wymagane dokumenty wskazal, w
jakim konkretnie postepowaniu zltozyl dokumenty bedgace w posiadaniu
zamawiajacego lub w jaki sposob sa one dostepne dla zamawiajacego - w celu
umozliwienia ich identyfikacji.

Dokumenty wskazane w pkt 5.6.3 a) 1 5.6.3 ¢) lub 5.6.4. powinny by¢ aktualne na

dzien ich ztozenia.

5.6.8. Dokumenty sporzadzone w j¢zyku obcym nalezy sktada¢ wraz z thumaczeniem na
jezyk polski.

5.6.9. Os$wiadczenie wskazane w pkt 5.6.3 a) sktada si¢ w formie oryginatu.

5.6.10. Dokumenty wskazane w pkt 5.6.3 b) i 5.6.3 c) sktada si¢ w formie oryginatu lub
kserokopii za zgodno$¢ z oryginatem.

5.6.11. Wykonawcy, ktorzy nie wykaza braku podstaw do wykluczenia zostang wykluczeni z
postgpowania.

5.6.12. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o
udzielenie zamowienia, zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé
wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektérych oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu, spetniajg warunki udziatu w
postepowaniu lub kryteria selekcji, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do
uznania, ze ztozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do
ztozenia aktualnych oswiadczen lub dokumentow.

5.6.13. Dokumenty dotyczace grup kapitalowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp).

a) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert (o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy),
samodzielnie (bez odrgbnego wezwania ze strony zamawiajacego) przekaze
zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej z innymi wykonawcami sktadajgcymi oferty w danym
postepowaniu (o ktoérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp) — wg zalgcznika nr 6 do
SIWZ. Wraz ze ztozeniem o$§wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktocenia konkurencji w

,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Wierzbica”
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postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

b) Jezeli wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt 5.6.13 a) lub
o$wiadczenie jest nickompletne, zawiera btedy lub budzi wskazane przez
zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wezwie do jego ztozenia, uzupehnienia
lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym,
chyba ze mimo ich ztozenia, uzupetienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewaznienie postepowania.

6. OSWIADCZENIE WSTEPNE WYKONAWCY

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

Wykonawca wraz z ofertg sklada o$§wiadczenie wstepne potwierdzajace spelnianie
warunkoéw udzialu W postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udzialu w
postgpowaniu.

Do oferty 1 o§wiadczenia wstepnego nie nalezy dotacza¢ innych dokumentow wskazanych w
pkt 5.5.5 b) oraz 5.6.3 b) i 5.6.3 c) lub 5.6.4. Dokumenty te sklada si¢ na wezwanie
zamawiajacego na zasadach okreslonych w przepisach art. 26 ustawy Pzp, 0 ile zamawiajacy
podejmie decyzje o wezwaniu do ich zlozenia.

Wzér o§wiadczenia wstepnego stanowi zatacznik nr 2 do SIWZ.

W przypadku wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia oswiadczenie
wstepne sktada kazdy wykonawca.

Wykonawca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje si¢
na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w o§wiadczeniu wstepnym.
Zamawiajacy nie zada, aby wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci
zamoOwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udzialu w postepowaniu zamieszczat informacje o podwykonawcach w
o$wiadczeniu wstepnym.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB
DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ ADRES POCZTY
ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO.

7.1.

W niniejszym postgpowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje nalezy przekazywac za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z

2015 r. poz. 1830), osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu $rodkow

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug

droga elektroniczng (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i
615). Z zastrzezeniem, ze jezeli przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych innych ustaw lub

rozporzadzen wykonawczych wymagaja szczeg6lnej formy dla danego dokumentu, wykonawca
musi zastosowac tg forme. Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazuja o$wiadczenia,
whnioski, zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodkow

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
droga elektroniczna, kazda ze stron na Zadanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich

otrzymania.
7.2. Oferty nalezy sktada¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j.

7.3. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje nalezy przekazywaé¢ do

Zamawiajacego:
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- za pomocg faksu na nr /48/ 618-36-11

- drogg elektroniczng na e-mail: przetargi@wierzbica.pl

- pisemnie na adres: Gmina Wierzbica, ul. Kosciuszki 73, 26-680 Wierzbica
Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez

wykonawce powinny by¢ podpisane przez osobg upowazniong do wystepowania w imieniu
wykonawcy albo przez osob¢ umocowang przez osob¢ uprawniong, w przypadku osob
fizycznych przez wykonawcg albo przez osob¢ umocowang przez wykonawce. W przypadku
wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje powinny by¢ podpisane przez pelnomocnika.

Zamawiajacy udzieli wyjasnien dotyczacych tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz 2 dni przed uptywem terminu sktadania
ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia wptynie do zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa
polowa wyznaczonego terminu sktadnia ofert.

Osoba upowaznionym do kontaktowania si¢ z Wykonawcami jest:

Roman Ankurowski, tel. 48 618 36 29.

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczone jest ogloszenie o zamoéwieniu oraz
specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, a takze wszystkie inne niezb¢dne dokumenty:
bip.wierzbica.pl

8.  WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

W przedmiotowym postepowaniu Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci:
- 100 000,00zk (sto tysiecy zlotych).

Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy: Gmina
Wierzbica nr 02913200010100191920000060 z dopiskiem: ,,Wadium - Poprawa
efektywnosci energetycznej budynkow ugytecznosci publicznej w Gminie Wierzbica”-
POMPY CIEPLA.

Jako termin wniesienia wadium w pienigdzu, uznaje si¢ termin uznania rachunku
zamawiajacego.

Wadium w formie innej niz pienigdz musi gwarantowa¢ zamawiajacemu bezwarunkows
wyplate na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium w przypadkach okreslonych w
art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i
warunkow.

Jesli wadium nie znajdzie si¢ na wskazanym rachunku do chwili otwarcia ofert —
Zamawiajgcy uzna, iz oferta nie zostata zabezpieczona wadium (nie dotyczy wadium
wnoszonego w formie innej niz pieni¢zna).

Wadium wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ zataczone do oferty

w formie oryginatu.

Zwrot wadium nastgpi zgodnie z art. 46 Ustawy prawo zamowien publicznych.

9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

9.1
9.2.
9.3.

Wykonawca pozostaje zwiazany ofertg przez okres 30 dni.

Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajagcego moze przedluzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania oferta, zwrdci¢ si¢ do wykonawcow o wyrazenie zgody na
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przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

10.1. Ofertg nalezy napisa¢ pismem czytelnym w jezyku polskim. Dokumenty sktadajace si¢ na
oferte sporzadzone w jezyku obcym winny by¢ sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk
polski.

10.2. Oferte nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz
dotaczy¢ wszystkie wymagane dokumenty i o§wiadczenia.

10.3. Kazdy wykonawca moze ztozy¢ w niniejszym postepowaniu oferty na jedng lub wszystkie
czesci zadania. Na jedng czg$¢ zadania wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

10.4. Oferte nalezy ztozy¢ w trwale zamknigtej kopercie. Koperta powinna by¢ zaadresowana na
adres wskazany w rozdziale 1 SIWZ.

UWAGA:
10.5. Wykonawcy zobowigzani sg wraz z ofertg ztozy¢ nast¢pujace dokumenty oraz oswiadczenia:

10.5.1. Oswiadczenie wstepne wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do SIWZ.

10.5.2. Formularz ofertowy (wg zalacznika nr 1 do SIWZ) — w przypadku sktadania oferty
przez podmioty wystepujace wspolnie nalezy poda¢ nazwy (firmy) oraz doktadne
adresy wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspolna.

10.5.3. Pelnomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu albo do reprezentowania w
postgpowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawcodw wspdlnie ubiegajacych
si¢ 0 udzielenie zamdwienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

10.5.4. Pelnomocnictwo do wystgpowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy
dokumenty sktadajace si¢ na ofert¢ podpisuje osoba, ktdrej umocowanie do
reprezentowania wykonawcy nie bedzie wynika¢ z dokumentow zataczonych do
oferty.

10.5.5. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia
dokumenty i1 o§wiadczenia sktadajace si¢ na oferte powinny by¢ podpisane przez
petnomocnika.

10.5.6. Pelnomocnictwo, o ktorym mowa w pkt 5.3 1 5.4 powinno by¢ przedstawione w
formie oryginatu lub kopii po§wiadczonej w drodze czynnosci notarialnej w
rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014
r.poz.164 z p6zn.zm).

10.5.7. Poprawki powinny by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem / parafa osoby
upowaznione;j.

10.5.8. Ponadto zaleca si¢ spigcie na trwate wszystkich dokumentdw, zataczenie spisu tresci
oferty, ulozenie wszystkich wymaganych dokumentéw zgodnie z kolejnoscig podana
w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

10.5.9. W przypadku gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje
stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposob nie budzacy watpliwosci
zastrzec, ze nie mogg by¢ one udostepnione oraz wykazywac, ze zastrzezone
informacje stanowigce tajemnice przedsi¢biorstwa.

10.5.10. Informacje te powinny by¢é umieszczone w osobnym wewnetrznym
opakowaniu. Nie moga stanowi¢ tajemnicy przedsigbiorstwa informacje podane do
wiadomosci podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczace ceny, terminu
wykonania zaméwienia, okresu gwarancji 1 warunkow platnosci zawartych w ofercie.

10.5.11. Oferte wraz z os$wiadczeniami 1 dokumentami nalezy umies$ci¢ w zamknigtym

,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Wierzbica”
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opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jego zawarto$ci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie powinno by¢ oznaczone: nazwa (firmy), adres Wykonawcy
1 zaadresowane nastepujaco:

Urzad Gminy Wierzbica,
ul. Kosciuszki 73
26 — 680 Wierzbica

oraz opisanej w nastepujacy sposob:

Oferta na realizacj¢ zadania pn:
»Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow uzytecznosci publicznej
w Gminie Wierzbica”

POMPY CIEPLA

NIE OTWIERAC przed 18.09.2017r. godz. 12°

10.5.12.  Konsekwencje nieprawidtowego zaadresowania oferty beda obcigzaty
wykonawce (w tym konsekwencje zapoznania si¢ z tre$cig oferty przed uptywem
terminu skladania ofert w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty zostanie
ona rozpieczetowana i pracownicy zamawiajacego zapoznajg si¢ z jej trescig nie
wiedzac o tym, Ze jest to ofert ztozona w postgpowaniu przetargowym).

10.5.13. Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany
do ztozonej oferty lub wycofa¢ oferte. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny by¢ dorgczone Zamawiajagcemu na piSmie pod rygorem
niewaznosci przed uptywem terminu skladania ofert. O$wiadczenia powinny by¢
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawiera¢ odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA” lub ,,WYCOFANIE”.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1. Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego, I pigtro p.18 - sekretariat do dnia
18.09.2017r. do godz. 12%,

11.2. Oferty otrzymane przez zamawiajacego po terminie sktadania ofert zostang niezwtocznie
zwrocone wykonawcom.

11.3. Zamawiajacy otworzy oferty w obecnosci wykonawcow, ktorzy zechcg przyby¢ do siedziby

zamawiajgcego w dniu 18.09.2017r. 0 godz. 121 (sala konferencyjna).

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. Cene w ofercie nalezy poda¢ w formie ryczaltu, ktorego definicj¢ okresla art. 632
Kodeksu cywilnego.

,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Wierzbica”
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Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny w art.632 stanowi:

§1. Jezeli strony umowity si¢ o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujqcy zamowienie nie moze
zgdac podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

§2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozna bylo przewidziec,
wykonanie dzieta grozitoby przyjmujgcemu zamowienie razqcq stratq, sqd moze
podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigzac¢ umowe.

Cena winna by¢ obliczona w oparciu o pozycje w podanej kolejnosci:

- dokumentacje projektowa,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

- specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia,

- zalaczony kosztorys ofertowy (przedmiar robot),

- zakres robot wynikajacy z wizji lokalnej oraz z wtasnej kalkulacji robot tymczasowych
1 prac towarzyszacych nieobjetych dokumentacja, a koniecznych do wykonania

w zwigzku z realizacja zamowienia.

W cenie robocizny, materiatow 1 sprzetu nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty narzutow.

12.2. Oferta musi zawiera¢ cen¢ obejmujaca wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamowienia,
niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow w
szczegolnosci:

12.2.1. Koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy wynikajace z postanowien umowy,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz obowigzujacych w tym zakresie przepisow, norm, decyzji,
warunkow technicznych, zasad wspotczesnej wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;,
a takze z technologii wykonania robot, konieczne dla prawidlowej realizacji
przedmiotu zamowienia;

12.2.2. Koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy w tym ubezpieczeniem terenu
budowy od wszelkich szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej ludzi, robot,
kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody 1 od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i 0sob
trzecich powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym
ruchem pojazdéw mechanicznych;

12.2.3. Koszty wszelkich robot przygotowawczych, w szczegdlnosci zagospodarowania terenu
budowy, organizacji i utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego budowy,
ogrodzenia terenu budowy, zrealizowania we wtasnym zakresie punktéw poboru wody
1 energii elektrycznej, a takze koszty zuzycia wody i energii elektryczne;j;

12.2.4. Koszty badan, prob, testow, odbioréw technicznych, rozruchow i regulacji;

12.2.5. Koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i zaplecza oraz terendéw
przyleglych bezposrednio z nim sgsiadujacych;

12.2.6. Koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej;

12.2.7. Koszty wynikajace z udzielonej gwarancji;

12.2.8. Nalezny, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, podatek VAT;

12.2.9. Koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim
urzadzeniami;

12.2.10.  Koszty dozoru budowy;

12.2.11.  Koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg nieczystosci statych i ptynnych;

,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Wierzbica”
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12.2.12.  Koszty przygotowania i opracowania dokumentacji odbiorowej, protokotow
potwierdzajacych prawidtowe wykonanie robot, koszty badan i1 prob niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy;

12.2.13. Koszty obstugi geodezyjnej i geologicznej (tyczenie i inwentaryzacja).;

12.2.14. Koszty opracowania dokumentacji geologicznej wykonanych robot i swiadectwa
charakterystyki energetycznej budynkow.

12.3. Wykonawca zobowigzany jest wliczy¢ w cen¢ oferty wszystkie koszty robot w celu
przekazania catego zadania do uzytkowania, a podana warto$¢ musi gwarantowac petne
wykonanie zakresu rzeczowego bedacego przedmiotem przetargu.

12.4. Obliczenia nalezy dokona¢ z doktadnoscig do pelnych groszy (z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku zarowno przy kwotach netto jak i1 brutto) przy czym koncowki ponizej
0,5 grosza pomija si¢, a koncowki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla si¢ do 1 grosza).

13. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

13.1. Kryteriami oceny ofert dla zadania s3:

13.1.1. Oferowana cena (PC) - waga 60%

W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena brutto oferty. Maksymalng ilo$¢ punktow
otrzyma wykonawca, ktory zaproponuje najnizsza ceng, pozostali beda oceniani wedhlug
nastepujacego Wzoru:

Najnizsza cena z ofert niepodlegajacych odrzuceniu
PC=  ceemeemmceeccceeceeeee X 60
Cena badanej oferty

gdzie: PC — ilos¢ punktoéw, jakg dana oferta otrzyma za ceng oferty brutto

13.1.2. Okres gwarancji (PG) — waga 20%

W powyzszym kryterium oceniany bedzie czas wydluzenia minimalnego okresu wymaganej
gwarancji. Oferty beda oceniane wedlug nastepujacego wzoru:

PG = ilo$¢ punktow za wydluzenie okresu gwarancji

Dlugos¢ oferowanej gwarancji Liczba pkt PG
Gwarancja minimalna: tj. 36 miesiecy 5 pkt
Wydhuzenie o 12 miesigcy (tj. 48m-cy) 10 pkt
Wydhizenie o 24 miesigce (tj. 60m-cy) 20 pkt

Oferty z gwarancjg krotsza od minimalnej zostang odrzucone. Dla oferty bez podania okresu
wydtuZzenia gwarancji zamawiajacy przyjmie gwarancj¢ minimalng. Podanie w ofercie
dtuzszego niz maksymalny punktowany okresu gwarancji spowoduje przyznanie wykonawcy
maksymalnej liczby punktow w tym kryterium (ale do umowy zostanie wpisana gwarancja
oferowana). Wykonawca udzieli gwarancji na zasadach okreslonych w og6élnych warunkach
umowy.

,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Wierzbica”
20



*

Fundusze 0 s e Unia Europejska RSN
Europejskie azow z ] Europejski Fundusz S 2
Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego ol
13.1.3. Doswiadczenie personelu kluczowego (PD) — waga 20%

W powyzszym kryterium oceniane bedzie do§wiadczenie osoby wskazanej przez wykonawce,

jako kierownika budowy. Wykonawca musi w ofercie wskaza¢ osobe, ktora bedzie petnita

funkcj¢ kierownika budowy i spetniata wymagania okre§lone w rozdziale 5 pkt. 5 SIWZ.
Oferty bedg oceniane wedtug nastgpujacego wzoru:

PD = ilo$¢ punktow za doswiadczenie personelu kluczowego

Wykonawca, ktory w ofercie wskaze osobg, ktora bedzie petita funkcje kierownika budowy
otrzyma nastepujaca liczbe punktow w kryterium doswiadczenie personelu kluczowego:

Doswiadczenie

Ilo$¢ punktéow

- obowigzkowo -

Kierowanie minimum 1 robotg budowlang odpowiadajacej swoim
rodzajem przedmiotowi zamowienia o warto$ci nie mniejszej niz:
— 1000 000,00 zt brutto.

5 pkt

Kierowanie minimum 2 robotami budowlanymi odpowiadajacymi
swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia o wartos$ci nie
mniejszej niz:

— 1000 000,00 zt brutto.

10 pkt

Kierowanie minimum 3 robotami budowlanymi odpowiadajacymi
swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia o wartosci nie
mniejszej niz:

— 1000 000,00 zt brutto.

20 pkt

Osoba wskazana przez wykonawce w ofercie bedzie wpisana do umowy, jako kierownik budowy.
Osoba ta bedzie musiala pelnic¢ tg funkcje osobiscie. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci zmiany tej
osoby za wyjatkiem sytuacji i zdarzen losowych za zgoda zamawiajacego. Osoba ta musi spetniac

wymagania okreslone w przedmiotowym postgpowaniu.

13.1.4. Laczna ilo$¢ punktéw otrzymanych przez wykonawce bedzie suma iloczynow
punktow przyznanych w poszczego6lnych kryteriach 1 wag danego kryterium

PO =PC + PG + PD
Gdzie;

PO — suma punktéw przyznanych danej ofercie

PC — punkty w kryterium cena

PG — punkty w kryterium gwarancja

PD — punkty w kryterium do§wiadczenie personelu kluczowego

Kazde zadanie bedzie oceniane osobno a zamawiajacy wybierze oferte, ktora uzyska najwieksza

liczbg punktow.
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14. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

14.1. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okre§lonym w niniejszej SIWZ i zostata oceniona, jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane wyzej kryteria oceny ofert.

14.2. Zamawiajacy o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawcow, zgodnie z art.
92 ustawy Prawo zamodwien publicznych. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty Zamawiajacy niezwtocznie zamies$ci rowniez na stronie internetowej, na ktorej
udostepniona jest niniejsza SIWZ.

14.3. Umowe z Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, Zamawiajacy podpisze po uptywie 5
dni od dnia powiadomienia o wynikach post¢powania, jednak nie p6zniej niz przed uptywem
terminu zwigzania oferta. Umowa moze zosta¢ zawarta przed uptywem termindw, o ktérych
mowa powyzej gdy zachodzg okolicznos$ci okreslone w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

14.4. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie w sytuacji, gdy wystapia przestanki wskazane w art.
93 ustawy Pzp.

14.5. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w
sprawie zamodwienia publicznego Zamawiajacy wybiera ofert¢ najkorzystniejszg sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, ze zachodzg przestanki
do uniewaznienia postgpowania.

14.6. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, zgodnie z opisem w rozdziale 15 SIWZ.

14.7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, bedzie
Zobowigzany przedtozy¢ kosztorys ofertowy.

14.8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca begdzie zobowigzany przedtozyé Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace posiadane uprawnienia i kwalifikacje przez osobe pelnigca
funkcj¢ kierownika budowy i1 kierownikdéw robot oraz geologa nadzorujacego (kopig
uprawnien budowlanych, aktualne zaswiadczenie o czlonkostwie we wlasciwej izbie
samorzadu zawodowego oraz os§wiadczenie o przyjeciu obowigzkdéw kierownika). Nie
ztozenie tych dokumentow bedzie skutkowato odmowa podpisania umowy.

14.9. Jezeli w przedmiotowym postepowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawcoéw wspolnie
ubiegajacych si¢ 0 zamowienie, Zamawiajacy bedzie wymagat przed zawarciem umowy
przedlozenia umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

14.10.  Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom wykonanie czg$ci zamowienia.

14.11.  Zlecenie wykonania cz¢$ci zamowienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamowienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym
stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.

14.12. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, jak tez zmian do tych umow,
wymagana jest kazdorazowo pisemna zgoda Zamawiajacego.

14.13. Zamawiajacy w ciagu 7 dni zglasza zastrzezenia w formie pisemnej do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
zaistnienia okolicznosci wynikajacych z art.143b PZP.

14.14.  Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w pkt
14.13 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

14.15.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia przedktada
zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

14.16. W przypadku powierzenia przez Wykonawcg realizacji robot Podwykonawcy,

,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Wierzbica”
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Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindow ptatnosci okreslonych
w umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z faktura
obejmujaca wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce, nalezy
przekaza¢ Zamawiajagcemu dowdd potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia objgtego faktura
oraz oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace dokonanie
zaplaty catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.

14.17. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

14.18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane.

14.19.  Bezpos$rednia zaplata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14.20.  Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17.
Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

14.21. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 20, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnosc¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapftaty.

14.22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

14.23.  Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych.

14.24. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wiasne.

15. WYMAGANIADOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY
15.1. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w
ofercie nalezy ztozy¢ przed podpisaniem umowy w jednej z nastepujacych postaci:
- pieniadzu;

,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Wierzbica”
23



Fund i jska [RER
fropeie  CHATOWSTLO, aticrese N

*

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego ol

15.2.

15.3.

15.4.

- porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo
kredytowej; z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pieni¢znym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone przelewem nalezy wptaca¢ na

rachunek bankowy Zamawiajgcego nr: 02913200010100191920000060.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przelewem, za termin

jego wniesienia przyjmuje si¢ date uznania rachunku Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie porgczenia bankowego,

poreczenia spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji

ubezpieczeniowej lub poreczenia udzielanego przez podmiot, o ktorym mowa w art. 6b ust. 5

pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsigbiorczos$ci bedzie akceptowana pod warunkiem, ze jest zgodne z Prawem Zamoéwien

Publicznych oraz zawierang umowa, a w szczeg6lnosci:

15.4.1. 100% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie zawierato
okreslony data termin odpowiedzialnosci wykonawcy za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zamowienia, nie krétszy niz termin obejmujacy okres
przewidziany umowa na odbior koncowy przedmiotu umowy i okres 30 dni po
odbiorze.

15.4.2. 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawione na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zawierato okreslony datg
termin odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady, nie krotszy niz
okres rgkojmi 1 obejmujacy dodatkowy okres 15 dni.

UWAGA:

Zamawiajacy przewiduje, ze strony w umowie okresla okres r¢kojmi za wady fizyczne
rowny okresowi udzielonej gwarancji. W przypadku zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, kwota 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana na okres udzielonej
gwarancji rownej okresowi rekojmi za wady fizyczne. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢
whniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu wniesione
zostanie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wniesione zostanie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia (co powinno by¢
uwzglednione jako przestanka wyplaty sumy gwarancyjnej w dokumencie
gwarancyjnym) - wyplata ta powinna nastepowac nie pézniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

15.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczenia

bankowego, poreczenia spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub porgczenia udzielanego przez podmiot, o ktorym
mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczosci, dokument zabezpieczenia nalezy ztozy¢ w siedzibie
zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
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ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO

TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

16.1. Ogodlne warunki umowy okresla zatgcznik do niniejszej Specyfikacji.

16.2. Zamawiajacy, przewiduje mozliwosci dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystapienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej:

a)
b)

c)

d)

Wystapig okolicznosci wymienionych w art. 144 ustawy Pzp.

Wystapi konieczno$¢ zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robot
spowodowana dziatania sity wyzszej, ktéra uniemozliwila terminowe wykonanie
zamoOwienia.

Wystapi koniecznos¢ zmiany terminu zakonczenia robot z powodu istotnych
rozbieznos$ci pomigdzy dokumentacja projektowa a stanem faktycznego, lub innych
okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych konieczno$cig wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektoweyj.

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie miesigca od powzigcia

wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim wypadku wykonawca moze

zazada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.
e) Zmiana wartosci umowy w przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT

W

przypadku wystapienia okolicznosci powodujacej zmiang¢ okresu przewidzianego na

ukonczenie robdt, moze on ulec przedtuzeniu, o czas niezbedny na wykonanie zamowienia
w sposob nalezyty , nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci.

17. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
17.1. Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w
wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy.
17.2. Odwotanie.

17.2.1.

a)
b)

c)
d)

€)
17.2.2.

17.2.3.

17.2.4.

17.2.5.

Odwolanie przystuguje wobec czynnosci:

okreslenia warunkow udzialu w postgpowaniu;

wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamdwienia;

odrzucenia oferty odwotujacego;

opisu przedmiotu zaméwienia;

wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos$ci lub zaniechania czynno$ci zamawiajacego,
ktoérej zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezle przedstawienie
zarzutow, okre$la¢ zadanie oraz wskazywaé okolicznosci faktyczne 1 prawne
uzasadniajace wniesienie odwotania.
Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby odwotawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu Iub rownowaznego $rodka,
spetniajagcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwotanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
zamawiajacego stanowigce] podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w
sposob okreslony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jezeli
zostaty przestane w inny sposob.
Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zamoOwieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia, wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia
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17.2.6.

zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunkow zamdwienia na stronie internetowe;.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 17.2.4 i 17.2.5 wnosi si¢ w
terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzi¢to lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna bylo powzig¢ wiadomos$¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego
wniesienia.

17.3. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowac
zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on zobowigzany na podstawie Ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych, na ktore nie przystuguje odwotanie zgodnie z pkt 17.2.

17.4. Skarga do sadu.

17.4.1.

17.4.2.

17.4.3.

17.4.4.

17.4.5.

17.4.6.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi si¢ do Sadu Okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiajacego.

Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
orzeczenia Izby, przesylajac jednoczes$nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie
skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529) jest rbwnoznaczne z jej
wniesieniem.

Skarga powinna czyni¢ zado§¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego
oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutow, zwiezte ich
uzasadnienie, wskazanie dowoddéw, a takze wniosek o uchylenie orzeczenia lub o
zmiang orzeczenia w catosci lub w czesci.

W postepowaniu toczacym si¢ na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢
zadania odwotania ani wystgpowaé z nowymi zgdaniami.

INNE:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdz. zm.), oraz Kodeksu
Cywilnego.

Zalaczniki do SIWZ:

Zalacznik nr 1 — wzor formularza ofertowego

Zatacznik nr 2 — wzor o$wiadczenia wstepnego

Zalacznik nr 3 — wzor wykazu robot

Zatacznik nr 4 — wzor wykazu osob

Zalacznik nr 5 — ogdlne warunki umowy

Zakacznik nr 6 — Protokot rownowaznosci dla pomp ciepta

Zaktacznik nr 7 — wzor oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowe;j
Zataczniki nr 8 — dokumentacja techniczna , specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych, przedmiary robot.
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